IEPIRKUMA LIGUMS Nr. JKNP 2015/15-2

2.dala ,Lodziju ekranu nomaina daudzdzivoklu dzivojama maja Jekabpili, Krasta iela 63"
Jekabpili 2016.gada 19 janvari

Privatizéjamais SIA JK Namu parvalde, vienotais registracijas numurs 45403000484,
juridiska adrese: Andreja Pormala iela 39, Jekabpils, LV-5201, tas valdes locekla Jura Kozulina
persona, kurs rikojas saskana ar Statttiem (turpmak teksta — Pasutitajs), no vienas puses, un

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu ,Balti Construction”, vienotais registracijas
Nr.40103810894, juridiska adrese: Elku iela 4-10, Riga, LV-1012, tas valdes locekla Kalvis
Jansons persona, kur$ rikojas saskana ar Statutiem (turpmak teksta — Izpilditajs), no otras
puses,

pamatojoties uz Privatizéjamais SIA JK Namu parvalde iepirkuma komisijas 2016.gada
11janvara lemumu (sedes protokols Nr.8) par publiska iepirkuma ,Remontdarbu veiksana
daudzdzivoklu dzivojama maja Jekabpili, Krasta iela 63”, iepirkuma identifikacijas Nr. JKNP 2015/15
(turpmak teksta — Publiska iepirkuma) rezultatiem, nosledz Sadu ligumu (turpmak teksta —
Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasutitajs uzdod un apmaksa, bet Izpilditajs apnemas veikt lodziju ekranu nomainu
(turpmak teksta — Darbs) daudzdzivoklu dzivojama maja Jekabpili, Krasta iela 63
(turpmak teksta — Objekts), saskana ar tami (1.pielikums), kas ir neatnemama $1 Liguma
sastavdala.

1.2. Izpilditajs Darbu veic ar savu darbaspéku, darba rikiem un iericéem, un ar materialiem,
kuru vertiba ir ierekinata Ligumcena.

2. LIGUMCENA UN NOREKINU KARTIBA

2.1. Ligumcena par Saja Liguma noteikto Darbu izpildi sastada EUR 7 234.40 (Septini titkstosi
divi simti trisdesmit Cetri euro un 40 centi), tai skaita PVN 21 % EUR 1 255.56 (Viens tiikstotis
divi simti piecdesmit pieci euro un 56 centi). Liguma summa bez PVN ir EUR 5 978.84 (Pieci
tikstosi devini simti septindesmit astoni euro un 84 centi).

2.2. Liguma summas apmaksa tiek veikta sekojosa kartiba:

2.2.1. Pasutitajs samaksa Izpilditajam avansu ne vairak ka 20% (divdesmit procenti)
apmera no Liguma summas, ja Izpilditajs iesniedz rékinu un garantiju par avansa
summu 15 (piecpadsmit) darba dienu laika péc rékina un garantijas par avansa
summu sanems$anas dienas, ja iesniegta garantija atbilst Liguma 2.pielikuma
,Garantiju noteikumi” prasibam.

2.2.2. Darbu galiga apmaksa tiks veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laika, péc tam, kad
Objekts pec Darbu pabeigSanas ir pienemts ar pienemsanas — nodoSanas aktu.
Samaksa tiek veikta saskana ar Izpilditaja iesniegto rekinu.

2.3. Izpilditajs apliecina, ka tamé ieklauti visi darbi un materiali, kuri nepiecieSami pilnigai
Liguma paredzeto Darbu izpildei.

2.4. Tame noteiktas Darbu izmaksas cenas paliek nemainigas visu Liguma izpildes laiku,
iznemot gadijumu, ja Liguma darbibas laika Latvijas Republika tiks noteikti jauni nodokli
vai izmainiti esoSie, kas attiecas uz izpildamajiem Darbiem. Jebkuras izmainas attieciba
uz Liguma cenu ir speka vienigi, Pusém rakstiski vienojoties.

2.5. Ja pec Pasutitaja prasibas tiek mainiti veicamo Darbu apjomi, vai rodas nepiecieSsamiba
par tadu darbu veikSanu, kas nav paredzéti Liguma, tad vienoSanas par papildus
darbiem tiek slegta Publisko iepirkumu likuma noteiktaja kartiba. Papildus darbu
novertejumam tiks izmantoti noraditie tame vienibu izcenojumi, bet, ja tadi tur nebts
noteikti, Puses atseviski vienosies par mineto darbu vienibu izcenojumiem, izpildes
terminiem u.c. jautajumiem, par ko tiks sastadits atsevisks akts.

3. DARBA NODOSANAS - PIENEMSANAS KARTIBA
3.1. Izpilditajs Darbu apnemas pabeigt lidz 2016.gada 19.maijam (neskaitot iespé€jamas
tehnologiskas pauzes btivniecibai nepiemerotu klimatisko apstaklu dél vai citus liguma
paredzétus gadijumus). Darbu izpildes termins var tikt pagarinats tikai Pusem par to

rakstveida vienojoties.
3.2. Darbu pabeigSanu un nodosanu Puses noforme ar Darbu pienemsanas — nodoSanas aktu.
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3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

Izpilditajs Pasutitajam izpildito Darbu nodod un iesniedz parakstitu pienemsanas -

nodosanas aktu 2 (divos) eksemplaros.

Pasutitajs 5 (piecu) darbdienu laika no nodoSanas - pienemsSanas akta un Darba

sanemsanas:

3.4.1. pienem no Izpilditaja Darbu, parakstot pienemsanas - nodosanas aktu un iesniedz
vienu ta eksemplaru Izpilditajam;

3.4.2. vai rakstiski izklasta visus savus iebildumus par izpildi, paraksta un iesniedz
Izpilditajam.

Gadijuma, ja Darbu nodosanas — pienemsanas laika tiek konstatéts, ka Darbi nav pabeigti

un/vai to izpilde, vai izmantojamie materiali, izstradajumi, vai konstrukcijas neatbilst 51

Liguma noteikumiem, Darbu pienemsSana partraucama, un par to sastadams abpuseéjs

akts. Izpilditajam PuSu saskanotaja, akta noraditaja termina ar saviem spekiem un

lidzekliem lidz galam jaizpilda nepadaritie darbi, janovers trukumi un atkartoti javeic

Liguma 3.3.punkta noteiktas darbibas.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

Izpilditajs apnemas:

4.1.1. Darbus izpildit kvalitativi un Liguma paredzetaja termina, atbilstosi Latvijas
Republikas speka esosam normativo aktu prasibam, kas regulé Liguma paredzéto
Darbu veiksanu;

4.1.2. ar savu darbaspéku, par saviem lidzekliem piegadat materialus un iekartas, kas
nepiecieSamas Darbu veiksanai;

4.1.3. ieverot Darbu tami, darba drosibas tehnikas, ugunsdrosibas un vides aizsardzibas
pasakumus, kas saistiti ar Darbiem Objekta, ka ar1 uznemties pilnu atbildibu par
jebkadiem minéto noteikumu parkapumiem un to izraisitam sekam;

4.1.4. nodrosinat Objekta uzturéSanu tiriba un kartitba Darbu veikSanas laika un ta
sakopsanu pec Darbu pabeigSanas, pirms pienemsanas - nodosSanas akta
parakstiSanas;

4.1.5. veikt visas darbibas, kadas saskana ar Visparigajiem buivnoteikumiem un citiem
normativajiem aktiem ir nepiecieSamas, lai pilniba pabeigtu Darbu;

4.1.6. Izpilditajam ir jasaskano ar Pasutitaju Darbiem izmantojamais materials tameé (ta
vertiba, daudzums, kvalitate, krasa, citas ipasibas);

4.1.7. ja Liguma izpildes laika ir radusies apstakli, kas neizbégami aizkave Darbu izpildi,
nekaveéjoties rakstiski pazinot Pasttitajam par aizkavésanas faktu, par ta iespejamo
ilgumu un iemesliem. Péc Izpilditaja Sada pazinojuma sanemsanas, Pasttitajam ir
janoverté situacija un, ja nepiecieSams, japagarina Izpilditaja saistibu izpildes
termins. Sada gadijuma pagarinajums ir jaakcepte abam Pusem ar Liguma
izmainam.

Pasutitajs apnemas:

4.2.1. nodrosinat Izpilditaja darbinieku pieklusanu Objektam Darbu veiksanai Pusu
saskanota laika;

4.2.2. pienemt no Izpilditaja laba kvalitate veiktos Darbus saskana ar Darbu pienemsanas
—nodosanas aktu;

4.2.3. norekinaties ar Izpilditaju par padaritajiem Darbiem saskana ar $§1 Liguma
nosacijumiem un noteiktajos terminos;

4.2 4. Pasutitajam ir tiesibas kontrolét Darbu izpildi. Lai kontroletu Darbus, Pasutitajam ir
tiesibas jebkura laika apsekot un ienakt Objekta.

Nojauktas konstrukcijas un atgiitie materiali klust par Pasutitaja ipasumu. Izpilditajs

nojauktas konstrukcijas un atgiitos materialus nodod Pasttitajam ar nodoSanas -

pienemsanas aktu, un péc Pasutitaja pieprasijjuma saskiro, sagarina, sagatavo
transportésanai un uzglabasanai piemeérota veida, un nogada uz Pasiutitaja noradito vietu

Jekabpils pilseétas teritorija.

5. GARANTIJAS NOSACIJUMI

Darba kvalitates garantijas termins ir 2 (divi) gadi, un tas sakas no Darba nodosanas -
pienemsanas akta parakstiSanas datuma. Saja termina konstatétos defektus Izpilditajs
novers par saviem lidzekliem Pastutitaja noteiktaja termina.

Liguma darbibas izbeigSanas gadijuma Izpilditaja izpildito Darbu kvalitates garantijas
termins ir 2 (divi) gadi un tas sakas no Liguma 7.5.punkta noteikta Darba nodosanas —
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5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.
7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

8.1.

pienemsanas akta abpusgjas parakstiSanas briza. Saja termina konstatétos defektus
Izpilditajs novers par saviem lidzekliem Pasutitaja noteiktaja termina.
Ja Izpilditajs nenoveérs defektus Pasutitaja noteiktaja termina vai atsakas tos novérst,
Pasutitajs ir tiesigs noligt citu personu defektu novérsanai, un Izpilditajam jasedz defektu
noveérsanas izmaksas. Par lemumu nodot defektu noversanu citai personai Pasttitajam
jainforme Izpilditajs vismaz 5 (piecas) dienas ieprieks.

6. PUSU ATBILDIBA UN STRIDU IZSKIRSANA

Visus stridus, kas varetu rasties starp Pusem Liguma izpildes laika, Puses risinas
savstarpejo parrunu cela, ja tas nav iespéjams, tad strids izskatams Latvijas Republikas
tiesa normativajos aktos noteiktaja kartiba.

Ja 81 Liguma saistibas netiek izpilditas vai tas izpilditas nepienacigi, vainiga Puse ir
materiali atbildiga saskana ar spéka esoSiem normativajiem aktiem.

Par Darbu izpildes terminu parkapsanu atbilstosi Liguma 3.1.p., ja Puses nevienojas par
citu Darbu izpildes terminu, Izpilditajs maksa Pasatitajam ligumsodu 0,1 % (nulle
komats viens procents) apmera no Liguma summas par katru kavejuma dienu, bet ne
vairak ka 10% (desmit procenti) no Liguma summas. Ligumsodu Pasutitajs ir tiesigs
ieturet no Liguma summas.

Ja Pasutitajs laika nenorekinas ar Izpilditaju par kvalitativi un termina izpilditiem
Darbiem, Pasttitajs maksa Izpilditajam ligumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents)
apmera no laikus nesamaksatas summas par katru nokaveto dienu, bet ne vairak ka 10%
(desmit procenti) no nesamaksatas summas.

Izpilditajs uznemas atbildibu par atbilstosi Liguma noteikumiem veicamo Darbu kvalitati
un terminiem.

Ja Izpilditajs nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek partraukts
Izpilditaja vainas dél, Izpilditajs maksa Pasutitajam ligumsodu par Liguma neizpildi vai
nepienacigu izpildi 10% (desmit procenti) apmeéra no Liguma summas.

Ligumsoda samaksa un zaudéjumu atlidzinasana neatbrivo Puses no Liguma uznemto
saistibu izpildes.

7. LIGUMA LAUSANA

Ligums var tikt lauzts Liguma noteiktaja kartiba vai Pusém savstarpgji vienojoties.
Pasutitajs var ar rakstveida pazinojumu Izpilditajam par saistibu neizpildisanu, lauzt
Ligumu:

7.2.1. ja Izpilditajs Liguma noteiktaja termina nav uzsacis Darbu izpildi vai nav izpildijis
kadas savas saistibas saskana ar Ligumu, vai neievéro normativo aktu prasibas, vai
nespéj veikt Darbu Liguma noteiktajos terminos, vai veic Darbus neapmierinosa
kvalitate — ar nosacijumu, ka Izpilditajs 3 (tris) dienu laika no attieciga pazinojuma
sanemsanas nav noversis izdarito parkapumu;

7.2.2. ja Izpilditajs ir atzits par maksatnespéjigu.

Liguma 7.2.punkta minéta Liguma lausana neierobezo Pasititaja tiesibas uz zaudéjumu

atlidzibu vai ligumsodu.

Izpilditajs Sadas Liguma lauSanas gadijuma 5 (piecu) dienu laika no 7.2. punkta minéta

pazinojuma sanemsanas dienas maksa ligumsodu saskana ar Liguma 6.6.punkta

noteikumiem.

Ja Pasutitajs izmanto tiesibas vienpusgji lauzt Ligumu, Puses sastada atsevisku aktu par

faktiski izpildito Darbu apjomu un to vertibu. Pasutitajs pienem Darbus tada apjoma,

kada tie ir veikti, atbilst Ligumam un ir turpmak izmantojami.

Liguma partrauksanas gadijuma Izpilditajs nekavejoties vai arl noteiktaja datuma

partrauc Darbus, veic visus pasakumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstati nebojata, drosa

stavoklt un atbilstoSi normativo aktu prasibam, satira Objektu un nodrosina, lai

Izpilditaja personals atstatu Objektu, ka ari veic citas darbibas, par kuram Puses ir

vienojusas.

8. NEPARVARAMA VARA

Ja kada no Pusem nevar izpildit Liguma nosacijumus neparvaramas varas apstaklu del
(Force majeure) - kar$, dabas katastrofas, streiki, ugunsgreks, ko apstiprina kompetentu
institiiciju dokuments, Ligumslédzeja puse ir atbrivota no zaudéjumu atlidzibas par
Liguma nepildiSanu.
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9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Ligums stajas spéka ar ta parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu saistibu pilnigai
izpildei.

9.2. Puses, savstarpeji vienojoties, ir tiesigas izdarit izmainas Liguma, saskana ar Publisko
iepirkumu likuma 67.! pantu. Ikviena Liguma izmaina tiek noforméta rakstveida un abu
Pusu parakstita. Jebkuras izmainas vai papildinajumi klast par neatnemamu Liguma
sastavdalu.

9.3. Ligums ir speka lidz bridim, kad Puses ir izpildijuSas visas savas saistibas, vai lidz
bridim, kad Puses ir panakuSas vienoSanos par Liguma izpildes partrauksanu, vai ari
lidz bridim, kad kada no Pusém, saskana ar So Ligumu, to lauz vienpuseji.

9.4. Jautajumi, kuri nav izlemti Saja Liguma, tiek izlemti atbilstosi Latvijas Republikas speka
esoSajiem normativajiem aktiem.

9.5. Sis Ligums ir saistoss Pasutitajam un Izpilditajam, ka ar1 visam treSajam personam, kas
likumigi parnem vinu tiesibas un pienakumus.

9.6. Ligums sagatavots latviesu valoda, 2 (divos) eksemplaros, katrs uz 4 (¢etram) lapam un 2
(diviem) pielikumiem uz 3 (tris) lapam, ar vienadu juridisku speku, no kuriem viens
eksemplars glabajas pie Pasutitaja, bet otrs - pie Izpilditaja.

9.7. Pasutitajs un Izpilditajs piekrit Liguma noteikumiem un apstiprina, to parakstot.

PUSU REKVIZITI UN PARAKSTI

PASUTITA]JS IZPILDITA]JS

Privatizejamais SIA JK Namu parvalde SIA ,,Balti Construction”

Jur. adrese Andreja Pormala iela 39, Jekabpils Jur. adrese Elku iela 4-10, Riga, LV-1012

Vienotais reg. Nr.45403000484 Vienotais reg. Nr.40103810894

Konts LV17UNLA0050005874865 Konts LVO3UNLA0050022259096

AS SEB banka AS SEB banka

Talrunis 65231206 Talrunis 27571208

E-pasts: info@jknp.lv E-pasts: kalvis.bc@gmail.com

Valdes loceklis Valdes loceklis

(J.Kozulins) (K.Jansons)
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